

N° des Prix	Désignation des ouvrages	Quantité	Unité	Prix Unitaire	TOTAL H.T.
<b>I PHASES AVANT ET APRES TRAVAUX</b>					
1,1	Constats d'huissier avant/après travaux	1	F		
1,2	Installation / repli de chantier et remise en état du site et des accès	1	F		
1,3	Piquetage et nivellement, implantation des ouvrages	1	F		
1,4	Dossiers préalables et dossier de récolement	1	F		
<b>TOTAL I (HT) :</b>					
<b>II TRAVAUX PREPARATOIRES ET FORESTIERS</b>					
2,1	<b>Travaux préparatoires</b>				
	<i>Fauche de la strate herbacée avec exportation</i>	1 190	m <sup>2</sup>		
2,2	<i>Débroussaillage de la strate herbacée et arbustive</i>	6 430	m <sup>2</sup>		
2,3	<i>Débroussaillage de la strate arbustive et arborée</i>	2 000	m <sup>2</sup>		
2,2	<b>Gestion des Thuya</b>				
2,2a	<i>Suppression de la haie de Thuya, diamètre 15-20 cm</i>	20	ml		
2,3	<b>Gestion de la peupleraie</b>				
2,3a	<i>Abattage, ébranchage, débitage et exportation des produits de coupe (tronc + houppier)</i>	67	u		
2,3b	<i>Arrachage des souches avec exportation en décharge</i>	41	u		
<b>TOTAL II (HT) :</b>					
<b>III TRAVAUX DE TERASSEMENT</b>					
3,1	<b>Terrassement en déblais</b>				
3,1a	<i>Terrassement</i>	4 550	m <sup>3</sup>		
3,2a	<i>Exportation et mise en décharge</i>	4 550	m <sup>3</sup>		
<b>TOTAL III (HT) :</b>					

N° des Prix	Désignation des ouvrages	Quantité	Unité	Prix Unitaire	TOTAL H.T.
<b>IV TRAVAUX DE VEGETALISATION</b>					
4,1	<b>Fourniture et plantation de mottes de plantes d'hélophytes, densité 20pl/10 m<sup>2</sup></b>				
4,1a	<i>Sur 35 % de la surface, liste n°2A : Jonçaie (cf. CCTP page 18)</i>	280	U		
4,1b	<i>Sur 25 % de la surface, n°2B : Phragmitaie (cf. CCTP page 18)</i>	370	U		
4,1c	<i>Sur 100% de la surface, liste n°2C : Cariçaie (cf. CCTP page 19)</i>	60	U		
4,2	<b>Fourniture et plantation d'arbustes en mottes anti-chignons ou en racines nues pour haies arbustives (liste n°3)</b> <i>(cf. CCTP page 20)</i>	190	m <sup>2</sup>		
4,3	<b>Ensemencement des surfaces travaillées à l'aide d'un mélange graminées méso-hygrophile, densité 20 g/m<sup>2</sup> (mélange grainetier n°1)</b> <i>(cf. CCTP page 19)</i>	1 270	m <sup>2</sup>		
4,4	<b>Ensemencement des surfaces travaillées à l'aide d'un mélange graminées mésophiles, densité 20 g/m<sup>2</sup> (mélange grainetier n°2)</b> <i>(cf. CCTP page 20)</i>	4 640	m <sup>2</sup>		
<b>TOTAL IV (HT) :</b>					

N° des Prix	Désignation des ouvrages	Quantité	Unité	Prix Unitaire	TOTAL H.T.
<b>V EQUIPEMENT</b>					
5,1	<b>Gestion hydrocotyle fausse renoncule</b>				
5,1a	<i>Mise en place d'un ouvrage de gestion hydraulique</i>	1	F		
5,2	<b>Equipement faune</b>				
5,2a	<i>Création d'hibernaculum</i>	2	U		
<b>TOTAL IV (HT) :</b>					

<b>TOTAL H.T. :</b>
---------------------

<i>T.V.A. 20 % :</i>
----------------------

<b>TOTAL T.T.C. :</b>
-----------------------

Dressé par le maître d'ouvrage :  
à Le Quesnoy, le 10/07/2023

Complété par l'entrepreneur :  
à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_